特別簡易型総合評価入札方式に関する評価調書

担当課名	工　事　名	工事場所	入札方式	予定価格(円)	低入札調査価格 判断基準価格	総合評価適用の理由	総合評価決定日	入札日	落札者決定日
経済建設課	阿月漁港(西B防波堤)施設機能強化工事第3工区	柳井市阿月地先	一般競争入札	109,872,400 (99,884,000)	92,240,640.1 90,395,827.3	本工事は、技術的な工夫の余地が少ない小規模工事であるため、特別簡易型総合評価入札方式を適用する。	令和8年5月13日	令和8年5月7日	令和8年5月19日

業者名	項目等	(1)企業の技術力												(2)企業の地域貢献等				加算点(換算点計) A	標準点 B	技術評価点(標準点+加算点) C =A+B	入札書記載価格 D	評価値 (C÷D)×100万	評価値順位	落札者(該当に○)	備考
		①簡易な施工計画			②企業の技術力						③配置技術者の能力					①地域精通度	②地域貢献度								
		発注者が求める事項	工事全般の施工計画	項目計	施工実績	工事成績	ISO9001	ISO14001又はエコアクション	労働安全衛生マネジメント	項目計	保有資格	施工経験	継続学習	技能士等	項目計	地理的条件	災害時応急対策実績	地域活動実績	項目計						
	基準配点				2	4	1	1	1	9	1	2	1		4	1	1	1	3	10	100	110					
	項目換算点				4						4					2										
井森工業(株)	項目毎得点				2	4	1	1	1	9	1	2	1		4	1	1	1	3	10	100	110	90,395,828	1.217	1	○	
	項目換算点				4.000						4.000					2.000										
(株)ササキ	項目毎得点				2	4	1	1	1	9	1	2	1		4	1	1	1	3	10	100	110	90,395,828	1.217	1		
	項目換算点				4.000						4.000					2.000										
末長建設工業(株)	項目毎得点																						88,781,394				低入札調査の結果不落札
	項目換算点																										
(株)仲合	項目毎得点				0	2	0	0	0	2	1	0	0		1	1	1	1	3	3.89	100	104	90,395,828	1.149	4		
	項目換算点				0.889						1.000					2.000										
好村建設(株)	項目毎得点				2	4	1	1	1	9	1	2	1		4	1	1	1	3	10	100	110	90,395,828	1.217	1		
	項目換算点				4.000						4.000					2.000										
	項目毎得点																										
	項目換算点																										
	項目毎得点																										
	項目換算点																										
	項目毎得点																										
	項目換算点																										